

# Д о г о в о р № 47/18

« 01 » июня 2018 г.

г. Красногорск

Общество с ограниченной ответственностью «Электро-Люкс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице зам. генерального директора Синельщикова В.И., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Ильинка сервис» именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Сичкаренко В.В., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

## 1. Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить перенос щита наружного освещения из щитовой АБК на улицу согласно сметы являющейся приложением и неотъемлемой частью к настоящему договору.

1.2 Стоимость и объем работ по настоящему Договору определяется на основании сметы по данному объекту ( приложением №1 к настоящему договору) и составляет **55000 (пятьдесят пять тысяч ) рублей**, НДС не облагается согласно налогового кодекса РФ ст.346.12, 346.13 глава 26.2

1.3 Дополнительные работы не предусмотренные сметой если они требуются, Подрядчик выполняет по дополнительной смете, утвержденной Заказчиком.

## 2. Права и обязанности сторон

2.1 Заказчик имеет право осуществлять технический надзор за ходом выполнения работ, иметь доступ на объект в любое время производства монтажно-наладочных работ по данному объекту.

2.2 Заказчик обязуется оплатить стоимость выполненных работ после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ с прилагающимся актом и справкой по форме КС-2, КС-3.

2.3 Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ не позднее 3 дней с момента подписания настоящего договора Заказчиком.

2.4 Подрядчик обязуется закончить работы не позднее «10» июня 2018г.

## 3. Порядок расчетов по договору

3.1 Заказчик производит полный расчет с Подрядчиком по факту выполнения работ не позднее 5 рабочих дней с учетом п. 3.1 после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

## 4. Ответственность сторон

4.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

## 5. Форс-мажор

5.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, постановлений правительства России и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право отказаться от выполнения условий настоящего договора, производя взаимозачеты. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены документами компетентных органов.

## 6. Срок действия договора

6.1 Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору.

## 7. Порядок разрешения споров

7.1 Все споры и разногласия по настоящему договору, подлежат разрешению в арбитражном суде Московской области.

## 8. Изменение условий договора

8.1 Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме.

8.2 Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком путем направления уведомления Подрядчику за 15 дней до даты расторжения настоящего Договора в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 10 дней.

## 9. Прочие условия договора

9.1 Если любая из статей договора или ее часть окажется недействительной вследствие какого-либо закона, она будет считаться отсутствующей в договоре, при этом остальные остаются в силе.

9.2 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

## 10. Приложение к настоящему договору

10.1 Приложение №1 Смета.

## 11. Реквизиты и подписи сторон

«Подрядчик» – ООО «Электро-Люкс» ИНН 5024028195, КПП 502401001

Адрес: 143400, Московская обл., г. Красногорск, Ильинский тупик 1.

Расчетный счет: 40702810020200510001 в ПАО «Промсвязьбанк» ДО Красногорский, БИК 044525555, к/с 30101810400000000555

«Заказчик» – ООО «Ильинка сервис» ИНН 5024131724, КПП 502401001, ОГРН 1125024007184

Адрес: 143421, Московская обл., Красногорский р-он, с. Ильинское, Площадь Европы д.1

Расчетный счет: 40702810700000019059 в банке ЗЕНИТ г. Москва (публичное акционерное общество), БИК 044525272, к/с 30101810000000000272

ЗАКАЗЧИК

Ген. директор \_\_\_\_\_ Сичкаренко В.В.


М.П.



ПОДРЯДЧИК

Зам.ген. директор \_\_\_\_\_ Синельщиков В.И.

М.П.



## СМЕТА

на перенос щита наружного освещения из щитовой АБК на улицу.

цены договорные

№ п/п	Наименование работ	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Стоимость
	Материалы				
1	Муфта соединительная 4х10	3	шт	2500-00	7500-00
	Монтажные работы				
2	Демонтаж, щита н.о.	1	шт	2000	2000-00
3	Монтаж, щита н.о.	2	шт	2000	4000-00
4	Монтаж соединительных муфт	3	шт	3000	9000-00
5	Электромонтажные работы			7500	7500-00
6	Земляные работы			25000	25000-00

**ИТОГО:**

**55000-00**

ЗАКАЗЧИК

Ген. директор



Сичкаренко В.В.

ПОДРЯДЧИК

Зам.ген. директора



Синельщиков В.И.

Инвестор:  
 Заказчик: ООО «Ильинка сервис»  
 Подрядчик: ООО "Электро-Люкс"  
 Стройка: перенос щита наружного освещения

Форма по ОКУД	Код	0322001
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	47/18
	дата	01   06   18
Вид операции		

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	1	10 июня 2018 г.	с	по
			01.06.2018	10.06.2018

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
01	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:	X	55000.00	55000.00	55000.00
	СМР		55000.00	55000.00	55000.00
06	Кроме того, затраты, не включаемые в стоимость работ	X	0.00	0.00	0.00
10	ИТОГО	X	55000.00	55000.00	55000.00

ЗАКАЗЧИК

Ген.директор

Сичкаренко В.В.



ПОДРЯДЧИК

Зам.ген.директора

Синельщиков В.И.

